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충청남도여성가족청소년사회서비스원 공고 제 2023-42호

2023년 청소년활동 연구용역 공고

충청남도여성가족청소년사회서비스원에서는 지역 청소년활동 강화를 위해 

청소년활동 연구 용역을 공고하오니 많은 관심과 신청 바랍니다.

2023. 5. 17.

충청남도여성가족청소년사회서비스원

1. 용역 개요

  ❍ 과 제 명 : 청소년활동과 학교 교과과정 연계를 위한 심층 대상자 연구

  ❍ 용역기간 : 계약 체결일로부터 5개월  

  ❍ 용역예산 : 금19,000,000원(부가세 포함)

2. 연구 내용 

  ❍ 청소년활동과 연계된 교과 과정 및 교육 정책 방향 분석

  ❍ 교과과정 연계가 가능한 청소년활동 프로그램 분석

  ❍ 교과과정 연계 청소년활동 프로그램 모델 연구

  ❍ 청소년활동의 효과적인 활용 및 활성화를 위한 운영 방안 연구

3. 추진 일정

  ❍ 공모기간 : 2023. 5. 17.(수) ~ 5. 23.(화) *7일간

  ❍ 심사기간 : 2023. 5. 25.(목)

  ❍ 결과발표 : 2023. 5. 5.주

  ❍ 용역수행 : 계약 체결일로부터 5개월

  ❍ 최종보고서 제출 : 용역 마감일 전까지

* 추진일정은 사정에 따라 다소 변경 될 수 있음
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4. 제출 서류 

  ❍ 구비 서류 : 과업제안서 1부(양식 1~5 참고)

   - △사업계획서 △과업수행 계획서 △산출내역서 △인적사항‧연구실적 등

  ❍ 문의처 : 청소년활동진흥센터 활동혁신팀 ☎041-562-9003

  ❍ 접수처 : 이메일 및 우편 제출 (한글 및 PDF 파일)

   - 이메일 : cnbongsai@daum.net

   - 우  편 : (31100) 천안시 서북구 서부대로 766, 3층(두정동 진암빌딩)

청소년활동진흥센터

* 이메일 발송 후 유선으로 수신 확인 필요

** 우편접수는마감일도착분제한, 겉봉에 ‘연구용역과제공모서류재중’ 기재

5. 유의 사항

  ❍ 공모기한 내 접수되지 않은 서류는 인정되지 않으며, 접수된 서류는 반환

되지 않음

  ❍ 제출된 제안서는 계약서에 특별히 명기하는 내용 외에는 계약서에 준하는 

효력을 가지므로 신중히 작성하여 주시기 바람

  ❍ 제안서의 모든 기재 사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 

첨부하여야 함.(입증불가 또는 허위작성 사실 발견 시 심사 제외)

   - 계약 후에도 제안서의 내용을 허위로 작성한 사실이 발견될 경우, 제안

업체(자)는 계약위반 관련 일체의 손해배상책임을 짐.

  ❍ 제안업체(자)는 가능한 한 제시된 정보들의 정확성에 대해 스스로 확인

해야 하며, 우리원은 제안요청서나 기타 첨부자료 상의 오류·누락에 대

하여 책임지지 않음.

  ❍ 우리원은 필요시 제안 내용에 대한 확인 자료를 요청할 수 있으며, 제안

업체(자)는 이에 응하여야 함

  ❍ 제안서 심사 시 필요에 따라 제안업체(자)에게 설명회(PT)를 요청할 수 

있으며, 이 경우 장소 및 일정 등은 추후 별도로 통지함. 

  ❍ 공고 및 제안내용에 대한 해석이 상이할 경우 우리원의 해석에 따름

  ❍ 제안서 및 제안서 관련 제출된 모든 문서는 공개하지 않음을 원칙으로 함

※ <붙임> : 과업지시서 1부  
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붙임①  과업지시서

청소년활동과 학교 교과과정 연계를 위한 

심층 대상자 연구 용역

과 업 지 시 서

2023. 5.

청소년활동진흥센터
(활  동  혁  신  팀)



1  과업개요

1. 과 업 명 : 청소년활동과 학교 교과과정 연계를 위한 심층 대상자 연구 용역

2. 과업기간 : 착수일로부터 5개월 이내

3. 사업예산 : 금19,000천원(부가가치세 포함)

4. 계약방법 : 수의계약(제안서 평가)

5. 과업의 배경 및 목적

  ❍ 충청남도 내 지역 맞춤 청소년활동 강화를 위해 학교 안팎 청소년

활동 연계 협력·방안 모색

  ❍ 청소년활동의 확장성 도모 및 정책 수요자 현장 욕구 조사 시행

  ❍ 학교 교과과정과 청소년 활동프로그램 연계 강화를 위한 정책 

방안 연구 필요 

6. 추진일정

  

세부 추진 내용
6월 8월 10월 11월

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

착수보고 √

중간보고 √

최종보고 √

용역결과보고서 제출 √

7. 결과 활용 계획

  ❍ 청소년활동 활성화를 위한 정책 사업 개발 및 실행을 위한 네트워크 

구축

  ❍ 청소년활동 인지도 향상을 위한 근거자료 마련

  ❍ 청소년활동 운영모델 제공
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2  과업의 세부 내용

1. 청소년활동과 연계된 교과 과정 및 교육 정책 방향 분석

  ❍ 충청남도 내 청소년활동 현장 및 학교 교과과정 환경 현황 분석 

및 시사점 도출

  ❍ 학교 교과과정 정책방향의 흐름 파악 및 시사점

2. 교과과정 연계가 가능한 청소년활동 프로그램 분석

  ❍ 학교 교과과정 연계 청소년 활동 프로그램 매뉴얼(안) 도출

   - 청소년활동 현장에서 운영하고 있는 학교 연계 프로그램 분석

  ❍ 전문가 집단을 통한 청소년활동 및 학교 현장 흐름 및 수요 분석

   - 충청남도교육청 및 교육지원청 지침·현장 요구에 따른 청소년활동 

프로그램 수요 파악 등

   - 프로그램 실효성 강화를 위한 전문가 집단 의견 청취

3. 교과과정 연계 청소년활동 프로그램 모델 연구

  ❍ 학교 교과과정을 반영할수 있는 청소년활동 프로그램 모델 개발

   - 충청남도 내 지역 특성화를 반영한 교과과정 연계 청소년활동 제시

  ❍ 도내 학교 교과과정 연계 기존 청소년활동 프로그램 현황 분석을 

통한 프로그램 매뉴얼 공유

4. 청소년활동의 효과적인 활용 및 활성화를 위한 운영 방안 연구

  ❍ 교육현장 및 트렌드 흐름에 맞는 청소년활동 실효성 및 활성화 방안 

제시
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3  과업 수행 시 일반 지침

1. 적용 규정

  ❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동 시행령 및 동 

시행규칙(지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 준수)

2. 일반 사항

  ❍ 본 과업을 수행함에 있어 “계약상대자”는 과업 내용을 포함한 

계약문서와 제안서, 관계 법령 및 관계 규정에 따라 성실히 수행해야 

하며 과업목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 충남여성가족청소년

사회서비스원(이하 “발주부서”)과 협의하여 보완해야 함

  ❍ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이나 과업수행 중 과업내용 및 

정책 등 변경이 불가피한 경우와 내용해석에 의견 차가 있을 때는 

“발주부서”와 “계약상대자”가 상호 협의하여 처리함

3. 사업 진행사항 보고 및 승인

  ❍ “계약상대자”는 계약 후 10일 이내까지 계약체결 후 사업관리 

책임자를 임명하고 사업수행계획을 수립하여 “발주부서”에 

제출․승인을 받아야 함

    - 과업 착수계

    - 과업수행 내용·방향 및 방법

    - 과업 참여자의 명단 및 이력사항

    - 과업 참여자의 보안유지 서약서

    - 사업추진계획(일정)표 및 기타 필요한 사항

  ❍ “계약상대자”는 상시연락 가능한 총책임자 1인을 선정, 기본 

창구역할을 수행해야 함

  ❍ “계약상대자”가 사업계획을 변경하고자 하는 때는 “발주부서”의 
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사전승인을 받아 시행하여야 함

  ❍ “계약상대자”는 과업내용의 일부를 하도급하거나 하수급인이 

하도급 받은 사업의 전부 또는 일부를 재하도급하는 경우 

“발주부서”의 사전서면 승인을 받아야 함

4. 사업 결과보고서 제출

  ❍ 본 과업이 완료되면 과업지시서에 명시된 내용의 결과보고서와 

요약서를 작성하여 보고서 제출 7일 전까지 보고하여야 함

  ❍ 결과보고서 제출 시에는 용역 관련 제작물 일체. 사업비 용역관련 

일체 제작물 및 서류 등을 첨부하여야 함

5. 용역 대가의 정산

  ❍ 제안서의 사업비는 제세(부가가치세 등), 기획 및 인건비, 운영비 

및 부대 비용 등을 모두 포함하여 작성해야 함

  ❍ 사업수행 과정에서 발생하는 행정ž기술적 제반비용과 후속 처리비용은 

“계약상대자”가 부담 및 정산하나 상호 책임이 없는 불가항력 등 

사유에 의한 경우에는 “발주부서”와 “계약상대자”가 협의하여 처리함

6. 과업의 변경

  ❍ 과업지시서에 누락된 사항이라도 과업수행에 필요한 사항은 과업

수행자의 부담으로 시행함

  ❍ 과업량 증감 등 “발주부서”에서 필요하다고 인정하여 과업내용의 

변경이 불가피할 때는 계약범위․내용․기간 등을 변경할 수 있음

7. 용역의 책임 및 계약의 해지

  ❍ 용역 기간 중 사업 대행 시 발생하는 모든 사고에 대한 책임은 

전적으로 “계약상대자”에 있으며, 민․형사상의 책임을 진다

  ❍ “계약상대자”의 귀책사유로 인하여 “발주부서”가 제 3자에게 이 

사업과 관련된 손해배상 등을 한 때, “계약상대자”는 이를 

“발주부서”에 지체 없이 배상하여야 한다
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  ❍ 계약기간 안에 과업을 완성하지 아니한 때는 매 지체일수마다  

지연배상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부

하여야 한다

  ❍ 과업수행자는 과업 수행 시 과업량과 과업기간을 상시 점검‧관리

하여야 한다

  ❍ 충청남도여성가족청소년사회서비스원의 귀책사유가 아닌 민원발생, 

관계기관 협의지연 등으로 인하여 과업의 계속 추진이 불가하다고 

판단될 경우 감독원은 과업 중지를 명할 수 있다

  ❍ 과업수행자가 중대한 과실로 본 용역의 수행이 불가능하다고 인정되거나 

발주처의 요구에 불응한 채 과업이 진행될 경우 또는 기타 계약조건을 

위배한 경우에는 계약내용의 전부 또는 일부를 해약할 수 있으며, 

이에 따른 발주처의 불이익 또는 손해를 배상하여야 한다

    - 다음의 사항이 발생한 경우 계약위반으로 간주한다

     ∙ 제반 지시사항을 기한 내 이행하지 못한 경우

     ∙ 계약기간 내 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달된 경우

     ∙ 불성실 또는 부주의로 과업수행에 중대한 과실이 인정될 경우

     ∙ 과업참여 시 제출된 각종 증빙자료가 허위로 작성되었음이 인정될 경우

     ∙ 기타 계약위반 행위라고 볼 수 있는 객관적 판단이 있을 경우

  ❍ 과업변경 요인이 발생하거나 계약체결 후 예정금액 또는 계약금액의 

결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을 

감액하여야 할 사유가 발생하였을 때에는 해당 금액을 감액하거나 

환수 조치한다

  ❍ 과업수행자는 과업을 수행함에 있어 관련 법규에 저촉되는 행위로 

인한 모든 피해 상황에 대해 책임을 진다

  ❍ 감독원이 용역업무의 수행에 관하여 책임연구원에게 명령부를 

통하여 지시한 경우 책임연구원은 지시된 사항의 이행계획서 

및 검토보고서를 작성하여 서명날인한 후 제출하여야 한다

  ❍ 감독원의 승인을 받은 성과품일지라도 과업수행자의 잘못으로 

발생한 모든 하자에 대하여 과업수행자의 책임이 면제되는 것은 
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아니며, 과업수행자는 과업 완료 후에도 이러한 사항에 대해 

발주자의 수정 보완요구가 있을 때에는 과업수행자의 부담으로 

시정 조치하여야 한다

  ❍ 과업수행자가 감독원에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의

제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다

8. 과업 진행사항 보고 등

  ❍ 과업수행자는 과업진행 추진계획 및 상황을 분야별로 정리 제출 

하여야 하며, 충청남도여성가족청소년사회서비스원이 과업과 관련된 

자료요구가 있을 경우 특별한 경우를 제외하고 이에 응하여야 한다.

  ❍ 과업수행자는 과업 착수일부터 10일 이내에 착수보고회,  3개월 

이내에 중간보고회를 개최한다. 최종보고회는 과업종료 10일 전후에 

개최하고, 세부적인 사항은 충청남도여성가족청소년사회서비스원과 

협의하여야 한다

  ❍ 과업수행자는 과업기간 동안 이해관계자의 요청 등에 의하여 수시

보고 요청 시 감독관과 협의하여 회의를 개최할 수 있다

  ❍ 전문가의 자문비 등 제반 경비는 과업수행자가 부담하는 것을 

원칙으로 한다

  ❍ 성과물은 최종보고 완료 후 감독관과 협의하여 인쇄하여야 한다

9. 보고서(성과품) 및 제출 목록

  ❍ 착수보고서 : 연구용역 목적, 과업범위, 진행일정, 직원 참여 범위 

및 내용 등 전반적인 연구용역 진행 계획을 정리한 문서

  ❍ 중간보고서 : 조직의 현재 상태 분석 결과와 필요한 컨설팅 과제를 

정리한 문서

  ❍ 최종보고서 : ‘용역결과보고서’제출 전 최종 결과보고회 때 

보고하는 자료로 모든 과정 및 결과 내용을 정리한 문서

  ❍ 용역결과보고서 : 최종결과보고회 결과에 따라 변경(또는 조정)이 

필요한 변경사항(또는 조정)을 반영한 용역결과에 대한 보고서로 

모든 과정 및 결과 내용을 정리한 문서(한글, PDF 각 1종)
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  ❍ 대상자 설문조사 결과 데이터(엑셀 등) 1종

  ❍ 연구보고서 제작

   - (발송) 150부 중 100부는 유관기관 대상 발송(청소년수련시설, 

유관기관, 지자체, 시·도 청소년활동진흥센터 등)

   - (인쇄) 150부 컬러인쇄, 잔여수량 본 원 제출

성 과 품(보고서, A4 규격) 수 량
(부) 제출목적 제출시기

∙ 착수보고회 자료 제출 20부 제출용 착수보고일 3일전 

∙ 중간보고회 및 최종보고회 자료  제출
각 

20부
제출용

중간보고 및 최종보고 

3일 전   

∙ 최종보고서 제출 20부 제출용 완료 7일 후

∙ USB(최종보고서 한글 및 PDF 파일, 데이터 추출 
결과 등)

1개 제출용 완료  7일 후 

∙ 연구보고서 제출 50부 제출용 완료 30일 이내

4  성과품의 권리 및 관리

  ❍ 과업수행 과정에서 생산된 보고서, 조사자료 등에 대한 저작권 및 

판권 등 일체의 권리와 용역수행을 위해 구입한 각종 자료 등은 

충청남도여성가족청소년사회서비스원이 소유하며, 충청남도여성

가족청소년사회서비스원의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없다

  ❍ 과업수행자는 과업과 관련된 결과물과 문서를 5년 이상 보관하여야 

하며 폐기 시 충청남도여성가족청소년사회서비스원의 확인 후 

처리해야 한다

  ❍ 과업수행자는 본 과업수행 결과물에 대하여 타인으로부터 지적재산권 

등에 대한 분쟁발생 시 이에 대한 책임을 지고 수정‧보완 또는 

재작업을 수행하여야 한다.

※ <별첨> :  제안서 양식 및 계약 필요서류 각 1부  


